

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	<b>1° Lotto</b>	<b>2° Lotto</b>	<b>Totale</b>
<b>LAVORI IN APPALTO impianti e sistemazioni</b>	<b>340.359,75</b>		<b>340.359,75</b>
di cui 8,301,78 per oneri sicurezza. Percentuale manodopera 0,25			
<b>importo soggetto a ribasso 242.238,07</b>			
<b>LAVORI IN APPALTO opere archeologia</b>	<b>255.101,66</b>		<b>255.101,66</b>
di cui 8,301,78 per oneri sicurezza. Percentuale manodopera 0,33			
<b>importo soggetto a ribasso 162.886,34</b>			
<b>LAVORI IN APPALTO opere a verde</b>	<b>49.869,60</b>		<b>49.869,60</b>
di cui 2050,00 per oneri sicurezza. Percentuale manodopera 0,74			
<b>importo soggetto a ribasso 12.966,00</b>			
<b>AFFIDAMENTI opere specialistiche, sondaggi, scavi stratigrafici, topografia, fotomosaico scavi,</b>	<b>13.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>AFFIDAMENTI opere in economia scavi , saggi e completamenti</b>	<b>41.822,90</b>		<b>41.822,90</b>
<b>TOTALE APPALTI</b>	<b>700.153,91</b>	<b>47.000,00</b>	<b>747.153,91</b>
<b>OPERE E ATTREZZATURE VARIE SPECIALISTICHE</b>			
Acquisto tabelle segnaletica stradale	2.000,00	6.000,00	8.000,00
Composizione grafica, layout pannelli	2.000,00	4.000,00	6.000,00
Acquisto, scansione, elaborazione foto o grafici	2.000,00	4.000,00	6.000,00
Fornitura e stampa pannelli alluminio o forex o metacrilato dimensione 70X50, a colori	920,00	1.000,00	1.920,00
Fornitura e stampa pannelli forex dim. 100x120 )	300,00	420,00	720,00
Fornitura e stampa pannelli forex 150X200	600,00	720,00	1.320,00
Fornitura e montaggio strutture legno per giochi come da descrizione e progetto	0,00	0,00	0,00
Opere in economia montaggi specialistici	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Acquisto a fattura mezzo di servizio 4x4 con braccio meccanico, attrezzature, motoseghe, caschi protettivi, etc	75.000,00	0,00	75.000,00
Realizzazione modello 3D Colle del Tuscolo e monumenti	68.000,00	0,00	68.000,00
Fornitura e messa in opera impianto antiintrusione, comprese telecamere circuito chiuso,	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>154.820,00</b>	<b>28.140,00</b>	<b>182.960,00</b>
<b>AZIONI PROMOZIONALI</b>			
Revisione e aggiornamento, composizione, layout, grafica e stampa guida Tusculum 1,000 copie e brochure 4 facciate 5000 copie	0,00	20.000,00	20.000,00
Consulenza, realizzazione e aggiornamento sito, app per telefoni, tablet, pc	0,00	15.000,00	15.000,00
Eventi e attività promozionali	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>ATTREZZATURE TECNICHE ILLUMINAZIONE E SICUREZZA</b>			
Acquisto generatore silenziato 8,5 KW	7.800,00	0,00	7.800,00
Acquisto generatore silenziato 11 KW	0,00	11.800,00	11.800,00
Acquisto e messa in opera prefabbricato come da disegno	13.350,00	0,00	13.350,00
Acquisto materiali complementi rete elettrica (cavi, spine, morsetteria, lampade, supporti etc),fari da esterno , proiettori, lampade LED,attrezzature video sorveglianza e manutenzione	13.475,00	22.677,00	36.152,00
<b>TOTALE</b>	<b>34.625,00</b>	<b>34.477,00</b>	<b>69.102,00</b>
<b>TOTALE IMPORTI OPERE SPECIALISTICHE E VARIE</b>	<b>189.445,00</b>	<b>102.617,00</b>	<b>292.062,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>IVA SU LAVORI , AFFIDAMENTI E SPESE GENERALI</b>			
IVA 10% su lavori in appalto	59.546,14	0,00	59.546,14
IVA 22 % su azioni promozionali, attrezzature, allestimenti,opere a verde	64.710,25	32.915,74	97.625,99
<b>SPESE TECNICHE</b>			
Spese progettazione da definitivo a esecutivo	11.474,94	0,00	11.474,94
Direzione Lavori, Contabilità e collaudi	40.836,99	0,00	40.836,99
Spese redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento sicurezza in esecuzione	23.431,38	0,00	23.431,38
Redazione testi scientifici didattici per allestimenti, audioguide, opuscoli	12.000,00	0,00	12.000,00
Spese R.U.P.	12.210,00	0,00	12.210,00
CNPAIA su spese tecniche	3.029,73	0,00	3.029,73
IVA 22% su spese tecniche	19.303,53	0,00	19.303,53
<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA GIORNALIERA CANTIERE scavo archeologico</b>	<b>25.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>INDAGINI FITOSTATICHE E ASSISTENZA SPECIALISTICA agronomica opere a verde</b>	<b>12.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.260,00</b>
IVA 22% su rilievi, indagini, consulenze, assistenza agronomica	8.307,20	2.860,00	11.167,20
<b>SPESE PUBBLICITA' E AMMINISTRATIVE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>IMPREVISTI (&lt;5% su importo totale opere)</b>	<b>40.790,93</b>	<b>1.607,26</b>	<b>42.398,19</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>338.401,09</b>	<b>50.383,00</b>	<b>388.784,09</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>