



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO**  
**"Castelli Romani e Prenestini"**  
**ROCCA PRIORA**

---

**DETERMINAZIONE COPIA**  
Numero 31 del 19-01-2016

**OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "I.C. FRASCATI 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VILLA INNOCENTI " NEL COMUNE DI FRASCATI. ACQUISIZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SALVATORI RODOLFO  
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTO** il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

**VISTA** la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che in data 24/04/2015 il Comune di Frascati a sottoscritto con l'Unione dei Comuni Montana dei Castelli Romani e Prenestini la convenzione per la gestione della CUC che disciplina l'espletamento delle procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 13/09/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto dall'ing Leonardo Di Tosto per conto del Comune di Frascati;

Che con verbale del 08/04/2015 il progetto esecutivo è stato validato dal RUP del comune di Frascati Arch Marco Di Stefano

Che con determinazione del Dirigente 4° settore Arch Marco Di Stefano n° 599 del 11/12/2015 è stato approvato il progetto Esecutivo redatto dall'ing. Leonardo Di Tosto;

Che con nota prot 52510 del 14/12/2015 pervenuta via pec al prot 4253 del 15/12/2015 in Comune di Frascati richiedeva alla Centrale Unica di Committenza l'attivazione delle procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "I.C. Frascati 1 – Lavori di Miglioramento sismico del Plesso Scolastico di Villa Innocenti ”;

Che con la stessa determinazione n° 599 del 11/12/2015 si stabiliva di procedere all'aggiudicazione del servizio mediante procedura negoziata di cui all'art 122 comma 7 e art 57 comma 6 del D.L.vo 163/2006 con l'indicazione che il contratto sarebbe stato stipulato a misura e che per l'aggiudicazione si procedesse con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara;;

Che l'importo dei lavori è previsto per, per un importo a base d' appalto di € 603.395,47 IVA esclusa, dei quali € 14.795,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determina a contrarre N° 599 del 11/12/2015 del responsabile del Procedimento del Comune di Frascati Arch. Marco Di Stefano venivano approvati oltre che al progetto esecutivo i seguenti documenti di gara:

- Lettera d'invito
- Disciplinare di gara
- Modulistica Allegata alla lettera d'invito

e stabilito di delegare la centrale unica di committenza Castelli Romani e Prenestini dell'attivazione delle procedure di gara come sopra specificate e previste;

Che tali lavori L'AVCP ha attribuito il seguente CIG 6511997DE9 mentre il Cipe ha attribuito il seguente CUP. I14H15000790001

Che con determinazione del sottoscritto n° 352 del 16.12.2015 sono state attivate le procedure per l'affidamento dei lavori mediante la piattaforma informatica della CUC. Castelli Romani e Prenestini;

Che con nota prot 4269 del 16.12.2015 sono state inviata e presentare offerta n° 15 imprese in possesso dei requisiti tecnici iscritte nell'albo della piattaforma informatica;

Che l'invito è stato pubblicato sul sito della CUC e del comune di Frascati dal 16/12/2015 al 11/01/2016;

Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è stato stabilito per il giorno 11 Gennaio 2016;

Che con determinazione del Rup della CUC n° 7 del 11/01/2016 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della migliore offerta;

Che il 19 gennaio 2016 si sono svolte le operazione di gara;

VISTI i verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara prot. 231 del 19/01/2016 dai quali si evince che è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori di che trattasi la Ditta L' Ancora Costruzioni s.r.l. Via S. Marino n. 21 -00198 ROMA C. Fis. 01250470588e P.Iva 00977131002 con il ribasso del 30,125 %;

Considerato che occorre procedere ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto dei lavori in oggetto;

#### DETERMINA

- 1) di acquisire il verbale di gara trasmesso dal presidente della commissione di gara prot n° 231 del 19/01/2016 agli atti dell'ente e che allegato alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di aggiudicare provvisoriamente, l'appalto di cui trattasi alla ditta L' Ancora Costruzioni s.r.l. Via S. Marino n. 21 -00198 ROMA C. Fis. 01250470588e P.Iva 00977131002 con il ribasso del 30,125 % come risultante dall'offerta della Ditta sopradetta;
- 3) di trasmettere la presente al Comune di Frascati per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4) di dare atto che tutta la documentazione di gara sarà consegnata al comune richiedente trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

Rocca Priora, 19-01-2016

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA  
IL RUP  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito [www.cmcastelli.it](http://www.cmcastelli.it) (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 19-01-2016

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA  
IL RUP  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA  
IL RUP  
DOTT. SALVATORI RODOLFO

---